

Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvala. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaeldar. Þá er skammstöfun fyrir undærni Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vt:Vesturland, Vf: Vestfirðir, N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. **Rautt númer = nýtt á lista**

Fyrirhuguð útboð	Auglýst:	
	dagur, mánuður, ár	
03-001 Vf. Djúpvegur (61), Kleifar - Hestur	03	
03-056 Sl. Árbæjarvegur (271), Hringvegur - Heiðarbrún	03	
03-055 Sl. Villingaholtsgvegur (305), Vatnsendi - félagsheimili	03	
03-054 Sl. Uxahryggjarvegur (52) um Sandkluftarvatn	03	
03-053 Sl. Um Klífanda - vegur og varnargarður	03	
03-052 Sl. Reynishverfisvegur (215), Hringvegur - Reynishverfi	03	
03-051 Sl. Sólheimavegur (354) 2003	03	
03-050 Sl. Skeiða- og Hrunamannavegur (30), klæðing um Brúarhlöð	03	
03-049 Vf. Djúpvegur (61), Forvaði - Grindarkrókur	03	
03-048 Vf. Djúpvegur (61), Kamsnes - Hattardalur	03	
03-047 Vf. Tálknafjarðarvegur (617), um Sveinseyri	03	
03-045 Vf. Vestfjarðavegur (60), Eyará - Múli	03	
03-042 N.ey. Eyjafjarðarbraut eystri (829), Litli Hamar - Rútsstaðir	03	
02-100 N.v. Skagavegur (745) Skagastrandarvegur - Hafnaá 2003	03	
03-020 Au. Jökulsá í Lóni, göngubrú	03	
03-021 Au. Yfirlagnir á Austurlandi 2003	03	
03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48) endurbýgging. II. áfangi	03	
03-022 Au. Styrkingar og mölburður á Austurlandi 2003	03	
02-098 N.v. Vatnsnesvegur (711) Tjarnará - Þórsá 2003	03	
02-102 N.v. Siglufjarðarvegur (76) um Hofsá 2003	03	
02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu	03	
03-009 Rn. Reykjanesbraut (41), Fífuhvamsvegur - Vífilsstaðavegur	03	
03-008 Vf. Yfirlagnir á Vesturlandi 2003 - 2004	03	
03-011 Rn. Yfirlagnir Reykjanesi 2003, malbik	03	
03-040 N.ey. Norðausturvegur (85), Breiðavík - Bangastaðir	03	
03-041 Au. Norðausturvegur (85), Óxarfjarðarheiðarvegur - Sveltingur	03	
03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92), um Hólmaháls	03	
03-046 Vf. Vestfjarðavegur (60), brú á Múlaá í Kollafirði	03	
03-014 Rn. Hringvegur (1), vegamót við Nesbraut, hönnun	03	
03-037 N.v. Þverárfjallsvegur (744), Skagastrandarvegur - Skúfur	03	
03-039 Sl. Þjónusta vega, snjómokstur og hálkuvörn í Rangárvallasýslu (Þjórsá-Markarfljót) 2003-2008	03	
03-036 Sl. Yfirlagnir og styrkingar á Suðurlandi 2003	03	
02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá	03	
01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun	03	
03-031 N.ey. Möðruvallavegur (813)	03	
00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur - Víkurvegur	03	
02-101 N.v. Víðimýrarvegur (7681) - Löngumýrarvegur (7691) 2003	03.03	
02-103 N.v. Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2003	03.03	

Fyrirhuguð útboð, framhald	Auglýst:	
01-016 Rn. Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Lækjargata - Ásbraut	03.03	
02-091 Áætlanarakstur á Suðurlandi og hluta Austurlands 2003 - 2005	03.03	
03-038 N.v. Yfirborðsmerkingar, sprautumössun 2003-2004	03.03	
03-003 Vf. Strandavegur (643), Ásmundarnes - Sveinanes	03.03	
03-012 Rn. Yfirlagnir Reykjanesi 2003, klæðing	03.03	
03-029 N.ey. Hafnarvegur Húsavík (859)	03.03	
Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst:	Opnað:
03-002 Vf. Hólmavíkurvegur (67) Djúpvegur - Höfðatún	17.03.03	31.03.03
03-043 N.ey. Kísilvegur (87) um Geitafell	17.03.03	31.03.03
03-044 Vf. Skorradalsvegur (508), Dragavegur - Hvammur, 1. áfangi	17.03.03	31.03.03
03-019 Au. Hróarstunguvegur (925), Hallfreðarstaðir - Þórisvatn	17.03.03	07.04.03
03-018 Au. Suðurfjarðavegur (96), Handarhald - Hundapúfa	10.03.03	24.03.03
03-028 N.ey. Aðaldalsvegur (845), Helgastaðir - Lindahlíð	10.03.03	24.03.03
03-024 N.v. Yfirborðsmerkingar, sérmerkingar í Reykjanesumdæmi 2003-2004	10.03.03	24.03.03
03-030 N.ey. Ólafsfjarðarvegur (82), brú á Ólafsfjarðarós	10.03.03	31.03.03
03-006 Vf. Bæjarsveitarvegur (513), Borgarfjarðarbraut - Laugarholt	03.03.03	17.03.03
03-015 Rn. Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut, hönnun	03.03.03	31.03.03
02-044 N.v. Siglufjarðarvegur (76), Gránugata - Tjarnargata á Siglufirði	24.02.03	17.03.03
Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
03-025 N.v. Þverárfjallsvegur (744), Strandvegur á Sauðárkróki 2003	24.02.03	10.03.03
02-099 N.v. Fitjavegur (714) Ásland - Miðfjarðarvegur	24.02.03	10.03.03
03-023 N.v. Yfirborðsmerkingar með vegmálningu 2003-2004	24.02.03	10.03.03
03-004 Vf. Djúpvegur (61), Þorskafjarðarvegur - Sóleyjarhvammur	24.02.03	10.03.03
03-005 Vf. Efnisvinnsla á Vestfjörðum 2003	24.02.03	10.03.03
02-019 Vf. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð	17.02.03	10.03.03
03-026 Au. Fáskrúðsfjarðargöng, eftirlit	17.02.03	10.03.03
03-016 Rn. Reykjanesbraut (41), gatnamót við Stekkjarbakka	10.02.03	10.03.03
02-074 Vf. Vestfjarðavegur (60), ræsi í Ausuá í Dýrafirði	17.02.03	03.03.03
03-035 Rn. Reykjanesbraut (41), gatnamót við Stekkjarbakka, eftirlit	17.02.03	03.03.03
03-027 Vf. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð, niðurrekstrarstaurar	10.02.03	24.02.03
01-122 Au. Fáskrúðsfjarðargöng	21.05.02	17.02.03
Samningum lokið	Opnað:	Samíð:
03-034 N.ey. Ólafsfjarðarvegur (82), niðurrekstrarstaurar fyrir Ólafsfjarðarós Loftorka Borgarnesi ehf.	24.02.03	07.03.03



Framkvæmdafréttir 8. tbl. / 03

Auglýsingar útboða

Kísilvegur (87), um Geitafell 03-043

Vegagerðin, Norðurlandsumdæmi eystra, óskar eftir tilboðum í verkið Kísilvegur (87) um Geitafell. Um er að ræða nýbyggingu á 2,94 km löngum kafla frá slitlagsenda norðan Geitafells að Geitafellsá. Helstu magntölur: fyllingar og fláafleygar 22.300 m³, neðra burðarlag 11.600 m³, efra burðarlag 4.900 m³, neðra lag klæðingar 21.500 m², frágangur fláa 50.600 m². Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2003. Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Akureyri og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánuðeginum 17. mars 2003. Verð útboðsgagna er 4.000 kr. Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánuðaginn 31. mars 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Hróarstunguvegur (925), Þórisvatn - Hallfreðarstaðir 03-019

Vegagerðin, Austurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í verkið Hróarstunguvegur (925), Þórisvatn - Hallfreðarstaðir, á 6,1 km kafla. Verkið fellst í endurbýggingu vegar með malaraslitlagi á um 2,8 km kafla auk þess styrkingu og mölburði á um 3,3 km kafla. Helstu magntölur: fyllingar 10.000 m³, neðra burðarlag 20.000 m³, mölburður 2.500 m³. Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2003. Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánuðeginum 17. mars 2003. Verð útboðsgagna er 4.000 kr. Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánuðaginn 31. mars 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Nýr aðstoðarvegamálastjóri



Gunnar Gunnarsson framkvæmdastjóri stjórnssýsluviðs Vegagerðarinnar hefur verið ráðinn í stöðu aðstoðarvegamálastjóra frá 7. mars. Gunnar varð cand. juris frá HÍ 1972, hdl. 1976 og hæstaréttarlögmaður 1999. Kom til starfa hjá Vegagerðinni sem lögfræðingur 15. janúar 1973.

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 8. tbl. 11. árg. nr. 330 17. mars 2003

Ritstjórn og umsjón útgáfu: **Viktor Arnar Ingólfsson** Ábyrgðarmaður: **Gunnar Gunnarsson** Prentun: **Gutenberg**

Ósk um áskrift sendist til: **Vegagerðin Framkvæmdafréttir Borgartúni 7 105 Reykjavík** (bréfsími 522 1109) eða **vai@vegag.is**

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttæfni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmörg. Áskrift er endurgjaldslaus.

Niðurstöður útboða

Snæfellsnesvegur (54) um Kolgrafafjörð 02-019

Tilboð opnuð 10. mars 2003. Vesturlandsumdæmi. Leggjá skal nýjan veg og smíða brú yfir Kolgrafafjörð auk tenginga. Alls er lengd nýja kaflans um 7,3 km, þar af 230 m löng steipt eftirspennnt brú, um 530 m löng fylling í sjó og um 500 m löng fylling yfir lón (Hópið). Verkið var boðið út á evrópska efnahagssvæðinu. Helstu magntölur: Vegur og leiðigarðar: fyllingar 508.000 m³, neðra burðarlag 35.000 m³, efra burðarlag 12.000 m³, tvöföld klæðing 50.000 m², fláafleygar 20.000 m³, skeringar 115.000 m³, grjótvörn 60.500 m³, síulag 48.000 m³, vegrið 3.800 m. Brú: mót 4.500 m², steypustyrktarjárn 114,6 t, steypa 2.400 m³, spennnt járnalögn 59,5 t, vegrið á brú og fyllingu 536 m. Verki skal vera að fullu lokið þann 1. október 2005.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
12	Ístak hf., Reykjavík	682.642.935	109,1	165.823
11	Ræktunarsamband Flóða og Skeiða	663.000.000	106,0	146.180
10	Norðurtak ehf., Sauðárkróki	641.088.375	102,5	124.268
9	Íslenskir aðalverktakar hf., Reykjavík	631.487.036	101,0	114.667
8	Klæðning ehf., Kópavogi	626.560.825	100,2	109.741
---	Áætlaður			
7	verktakakostnaður	625.520.086	100,0	108.700
7	Brú-verktakar ehf., Reykjavík	604.698.660	96,7	87.879
6	Héraðsverk ehf., Egilsstöðum	596.839.000	95,4	80.019
5	Suðurverk hf., Hafnarfirði og Sveinbjörn Sigurðsson hf., Reykjavík	587.780.710	94,0	70.961
4	Borgarverk ehf., Borgarnesi	582.666.840	93,1	65.847
3	Ingileifur Jónsson ehf., Svínvatni	575.317.550	92,0	58.498
2	Háfell ehf. og Eykt ehf., Reykavík	546.254.840	87,3	29.435
1	Jarðvélari ehf., Kópavogi	516.819.950	82,6	0