

## Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaeldar. Þá er skammstöfun fyrir umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vt:Vesturland, Vf: Vestfirðir, N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. **Rautt númer = nýtt á lista**

Fyrirhuguð útboð	Auglýst:	Opnað:
	dagur, mánuður, ár	
03-075 Au. Norðausturvegur (85), Brekknaheiði - Geysirófa	03	
03-074 Au. Hringvegur (1), Vegaskarð - Langidalur	03	
03-056 Sl. Árbæjarvegur (271), Hringvegur - Heiðarbrún	03	
03-055 Sl. Villingaholtsvegur (305), Vatnsendi - félagsheimili	03	
03-054 Sl. Uxahryggjarvegur (52) um Sandkluftarvatn	03	
03-049 Vf. Djúpvvegur (61), Forvaði - Grindarkrókur	03	
03-048 Vf. Djúpvvegur (61), Kambsnes - Hattardalur	03	
03-045 Vf. Vestfjarðavegur (60), Eyrará - Múli	03	
03-022 Au. Styrkingar og mölbúður á Austurlandi 2003	03	
03-064 Au. Hringvegur (1), veggöng undir Almanskard	03	
03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92), um Hólmaháls	03	
03-031 N.ey. Möðruvallavegur (813)	03	
02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu	03	
03-052 Sl. Reynishverfisvegur (215), Hringvegur - Reynishverfi	03	
02-102 N.v. Siglufjarðarvegur (76) um Hofsá 2003	03	
03-014 Rn. Hringvegur (1), vegamót við Nesbraut, hönnun	03	
03-009 Rn. Reykjanesbraut (41), Fífuhvamsvegur - Víflsstaðavegur	03	
00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	03	
03-046 Vf. Vestfjarðavegur (60), brú á Múlaá í Kollafirði	03	
03-079 Hringvegur (1), Glerá, viðgerð handriðs	03	
03-077 Smíði stálbita 2003	05.03	
03-078 Hrífunesvegur (209), Tungufliót, sandblástur og málun stálbita	05.03	
03-071 Vt. Snæfellsnesvegur (54) um Fróðárheiði	05.03	
03-020 Au. Jökulsá í Lóni, göngubrú	05.03	
03-042 N.ey. Eyjafjarðarbraut eystri (829), Litli Hamar - Rútsstaðir	05.03	
02-100 N.v. Skagavegur (745) Skagastrandarvegur - Hafnaá 2003	05.03	
03-037 N.v. Þverárfjallsvegur (744), Skagastrandarvegur - Skúfur	05.03	
03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48), endurbygging. II. áfangi	05.03	

Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst:	Opnað:
03-073 Rn. Þingvallavegur (36), veglýsing um Helgafellsmela	19.05.03	02.06.03
03-072 N.v. Héradaldsvegur (754), styrking - Mælifellsdalsvegur (F756), mölbúður	19.05.03	02.06.03
03-001 Vf. Djúpvvegur (61), Kleifar - Hestur	19.05.03	10.06.03
02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá	12.05.03	02.06.03
03-070 Rn. Snjómokstur og hálkuvörn í Reykjanesumdæmi 2003-2008	12.05.03	02.06.03
03-040 N.ey. Norðausturvegur (85), Breiðavík - Bangastaðir	12.05.03	02.06.03

Útboð sem hafa v. auglýst, framh.	Auglýst:	Opnað:
02-063 Sl. Efnisvinnsla á Norðurlandi eystra 2003	12.05.03	26.05.03
02-067 Sl. Efnisvinnsla á Suðurlandi 2003	05.05.03	19.05.03
03-061 N.ey. Festun og yfirlögn á Norðurlandi eystra og Austurlandi 2003-2004	28.04.03	19.05.03

Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
03-007 Sl. Festun og yfirlögn á Suðurlandi, Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra 2003-2004	28.04.03	12.05.03
03-047 Vf. Tálknafjarðarvegur (617), um Sveinseyri	28.04.03	12.05.03
02-098 N.v. Vatnsnesvegur (711), Tjarnará - Þórsá 2003	28.04.03	12.05.03

03-069 Au. Kollumúlavegur (F980), vegur og varnargarðar	28.04.03	12.05.03
03-057 Rn. Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Lækjargata - Ásbraut, eftirlit	14.04.03	12.05.03
03-066 Au. Efnisvinnsla á Austurlandi 2003 - 2004	14.04.03	05.05.03
03-008 Vt. Yfirlagnir á Vesturlandi 2003 - 2004	14.04.03	05.05.03
03-065 Vt. Útnesvegur (574), Saxhóll - Gufuskálamóða	14.04.03	05.05.03

03-012 Rn. Yfirlagnir Reykjanesi 2003, klæðing	14.04.03	05.05.03
03-053 Sl. Hringvegur (1) um Klifanda, vegur og varnargarður	14.04.03	05.05.03
03-039 Sl. Þjónusta vega, snjómokstur og hálkuvörn í Rangárvallasýslu (Þjórsá-Markarfljót) 2003-2008	07.04.03	05.05.03
03-041 Au. Norðausturvegur (85), Óxarfjarðarheiðarvegur - Arnarstaðir	07.04.03	28.04.03
03-062 Vf. Vetrarþjónusta, Brjánslækur - Bíldudalur, og bleyting í Barðastrandasýslu.	07.04.03	28.04.03

01-016 Rn. Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Lækjargata - Ásbraut	24.03.03	28.04.03
01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun	24.03.03	22.04.03
03-050 Sl. Skeiða- og Hrunamanna-vegur (30), Foss - Einholtsvegur	31.03.03	14.04.03
03-011 Rn. Yfirlagnir Reykjanesi 2003, malbik	31.03.03	14.04.03
03-060 Vf. Áhaldahús Patreksfirði, viðhald 2003	31.03.03	14.04.03

03-059 Vf. Súgandafjarðarvegur (65), um Staðará	31.03.03	14.04.03
03-038 N.v. Yfirborðsmerkingar, sprautumössun 2003-2004	31.03.03	14.04.03
02-103 N.v. Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2003	31.03.03	14.04.03
03-029 N.ey. Hafnarvegur Húsavík (859), Norðausturvegur - Norðurgarður	31.03.03	14.04.03
03-021 Au. Yfirlagnir á Austurlandi 2003	31.03.03	14.04.03

03-043 N.ey. Kísilvegur (87) um Geitafell	17.03.03	31.03.03
03-019 Au. Hróarstunguvegur (925), Hallfréðarstaðir - Þórisvatn	17.03.03	31.03.03

Útboð á samningaborði, framh.	Auglýst:	Opnað:
03-018 Au. Suðurfjarðavegur (96), Handarhald - Hundapúfa	10.03.03	24.03.03
03-028 N.ey. Aðaldalsvegur (845), Helgastaðir - Lindahlíð	10.03.03	24.03.03

Samningum lokið	Opnað:	Samíð:
03-051 Sl. Sólheimavegur (354) 2003 Sigurjón Hjartarson, Brjánsstöðum	14.04.03	12.05.03
03-058 Sl. Vaðnesvegur (3745), frá Biskupstungnabraut að ristarhlíði Vaðness Ingileifur Jónsson ehf., Reykjavík	14.04.03	09.05.03
03-003 Vf. Strandavegur (643), Ásmundarnes - Illaholt Fylling ehf., Hólmavík	14.04.03	14.05.03

## Niðurstöður útboða

### Festun og yfirlögn á Suðurlandi, Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra 2003-2004

03-007  
Tilboð opnuð 12. maí 2003. Vegagerðin. Festun vega með froðubiki eða bikþeytu og lögn tvöfaldrar klæðingar á Suðurlandi, Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra, á árunum 2003 og 2004. Um er að ræða 38,7 km á 15 vegarköflum.

Helstu magntölur: Festun með froðubiki eða bikþeytu: árið 2003: 104.300 m<sup>2</sup>, árið 2004: 180.700 m<sup>2</sup>. Tvöföld klæðing: árið 2003: 103.200 m<sup>2</sup>, árið 2004: 178.400 m<sup>2</sup>. Verklok áfanga eru 1. september hvort ár.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
<b>Froðubik</b>			
5 Háfell ehf., Reykjavík	196.148.668	147,8	77.666
4 Malbikunarstöðin Hlaðbær - Colas, Hafnarfirði	155.062.680	116,8	36.580
--- Áætlaður verktakakostnaður	132.743.952	100,0	14.262
3 Árni Helgason ehf., Ólafsfirði	130.159.570	98,1	11.677
2 Slitlag ehf. og Jöfnun ehf., Hellu	128.924.460	97,1	10.442
1 Borgarverk ehf., Borgarnesi	118.482.300	89,3	0
<b>Bikþeyta</b>			
5 Háfell ehf., Reykjavík	208.694.760	158,9	90.104
4 Malbikunarstöðin Hlaðbær - Colas, Hafnarfirði	154.815.700	117,9	36.225
--- Áætlaður verktakakostnaður	131.348.036	100,0	12.758
3 Árni Helgason ehf., Ólafsfirði	129.040.400	98,2	10.450
2 Slitlag ehf. og Jöfnun ehf., Hellu	128.437.440	97,8	9.847
1 Borgarverk ehf., Borgarnesi	118.590.500	90,3	0

## Kollumúlavegur (F980), vegur og varnargarðar

03-069  
Tilboð opnuð 12. maí 2003. Austurlandsumdæmi. Lagfæring á 300 m löngum vegi og lagfæring og gerð samtals 750 m langra varnargarða á Kollumúlavegi við Jökulsá í Lóni.

Helstu magntölur: fylling í veg 5.200 m<sup>3</sup>, fylling í varnargarða 12.500 m<sup>3</sup>, grjótvörn 4.400 m<sup>3</sup>. Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2003.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
8 Klæðning ehf., Kópavogi	15.845.000	123,8	10.047
7 Jarðverk Hornafirði ehf.	13.445.000	105,0	7.647
6 Ólafur Halldórsson, Tjörn	13.429.300	104,9	7.631
--- Áætlaður verktakakostnaður	12.800.000	100,0	7.002
5 S.G. Vélar ehf., Djúpvaggi	11.517.000	90,0	5.719
4 Guðmundur S. Ólafsson, Núpi	9.898.267	77,3	4.100
3 Þ.S. Verktakar ehf., Egilsstöðum	9.851.000	77,0	4.053
2 Mikael ehf., Höfn í Hornafirði	6.011.000	47,0	213
1 Rósaberg ehf., Hornafirði	5.798.500	45,3	0

## Vatnsnesvegur (711), Tjarnará - Þórsá 2003

02-098  
Tilboð opnuð 12. maí 2003. Norðurlandsumdæmi vestra. Styrking á núverandi vegi á 8,94 km löngum kafla. Helstu magntölur: fylling og láafleygar 3.300 m<sup>3</sup>, burðarlág 18.100 m<sup>3</sup>, malarslitlag 4.400 m<sup>3</sup>, frágangur fláa 29.000 m<sup>2</sup>. Verki skal að fullu lokið 15. september 2003.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
6 Jón Böðvarsson, Sverrir Sigurðsson og Gunnlaugur S. Guðmundsson	15.109.415	104,3	6.022
--- Áætlaður verktakakostnaður	14.480.000	100,0	5.393
5 S.E. Verktakar ehf., Sauðárkróki	14.318.957	98,9	5.232
4 Jörfi hf., Hvanneyri	14.250.000	98,4	5.163
3 Steingrímur Ingvarsson, Litlu Giljá	13.987.775	96,6	4.901
2 Garðar Guðmundsson, Guðm. Vilhelmsson, Pétur Danielsson, Þorbjörn Ágústsson, Hvammstanga	12.299.661	84,9	3.212
1 B. Ástvaldur Benediktsson ehf., Hvammstanga	9.087.245	62,8	0