



Framkvæmda- fréttir 18. tbl. /06



Í þessu blaði er auglýst útboð á endurbyggingu hluta Kjalvegur í framhaldi af bundnu slitlagi sem nú nær að Sandá. Myndin hér að ofan er tekin nokkuð norðar þegar Vegagerðin byggði brú á Grjóta sumarið 1992. Í opnu blaðsins er birt kort sem sýnir framkvæmdasvæðið.

Auglýsingar útboða

Víðidalsvegur (715), Hrappsstaðavegur - Dæli 06-018

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbyggingu 3 km kafla Víðidalsvegur (715) frá Hrappsstaðavegi (7175) út fyrir Dæli. Um er að ræða 4 m breiðan malarveg.

Helstu magntölur eru:

Fylling og Fláafleygar	30.000 m ³
Burðarlag	10.000 m ³
Rofvörn	2.400 m ³

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. júlí 2007.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal á Ísafirði, Borgarsíðu 8 á Saudárkróki og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 12. júní 2006. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 27. júní 2006 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Kjalvegur 2006 06-060

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbyggingu 4 km kafla Kjalvegur frá Sandá að afleggjara að Fremstaveri. Um er að ræða tvíbreiðan veg með klæðingu.

Helstu magntölur eru:

Skering	46.700 m ³
Fylling	24.300 m ³
Fláafleygar	5.300 m ³
Neðra burðarlag	17.900 m ³
Efra burðarlag	2.000 m ³
Tvöföld klæðing	18.000 m ²
Ræsalögn	114 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2006.

Útboðsgögnin verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 12. júní 2006. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 27. júní 2006 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.


Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 18. tbl. 14. árg. nr. 439 12. júní 2006

Ritstjórn
og umsjón útgáfu:
**Viktor Arnar
Ingólfsson**

Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:
**Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík**
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaeftir sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.



Niðurstöður útboða

Seyðisfjarðarvegur (93), um Miðhúsaá

06-003

Tilboð opnuð 6. júní 2006. Endurbýgging á 0,6 km kafla Seyðisfjarðarvegur (93) um Miðhúsaá. Um er að ræða niðurrif núverandi brúar og byggingu 62 m langs stálplötu-ræsis í hennar stað.

Helstu magntölur eru:

Fylling	35.700 m ³
Fláafleygar	7.500 m ³
Neðra burðarlag	3.700 m ³
Efra burðarlag	1.000 m ³
Tvöföld klæðing	4.500 m ²

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2006.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
1	SG vélar ehf., Djúpvaggi	52.652.500	152,9	0
---	Áætlaður verktakakostnaður	34.443.000	100,0	-18.210

Efnisvinnsla Norðvestursvæði, norðurhluti, 2006 - 2007

06-034

Tilboð opnuð 6. júní 2006. Vinnsla steinefna í malarslitlag á Norðvestursvæði, norðurhluta, árin 2006 og 2007.

Helstu magntölur eru:

Árið 2006 malarslitlag	16.000 m ³
Árið 2007 malarslitlag	13.000 m ³

Verki skal að fullu lokið 1. júlí 2007.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
---	Áætlaður verktakakostnaður	39.335.883	100,0	5.231
1	Tak-Malbik ehf., Borgarnesi	37.975.000	96,5	3.870
2	Vegamenn ehf., Reykjavík	34.800.000	88,5	695
3	Króksverk ehf., Sauðárkróki	34.105.000	86,7	0

Vetrarþjónusta, Guðlaugsvík – Hólmavík – Reykjanes 2006 - 2009

06-055

Tilboð opnuð 6. júní 2006. Snjómokstur með vörubifreiðum ásamt stjórnun og eftirliti með snjómokstri, innan ramma marksamnings, á leiðinni:

1) Djúpvvegur og Vatnsfjarðarvegur á leiðinni Guðlaugsvík - Hólmavík - Reykjanes.

Helstu magntölur (miðast við eitt ár) eru:

Vörubílar í snjómokstri og hálkuvörn . . 30.000 km

Verktími er frá 1. október 2006 til og með 31. maí 2009.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
1	Ágúst Guðjónsson, Hólmavík	21.480.000	197,4	0
---	Áætlaður verktakakostnaður	10.881.000	100,0	-10.599

Snæfellsnesvegur (54), um Gríshólsá

06-014

Tilboð opnuð 6. júní 2006. Endurbýgging u.þ.b. 1,5 km kafla Snæfellsnesvegur (54) um Gríshólsá auk tengingar við Stykkishólmsveg (58) og Helgafellssveitarveg (517). Í Gríshólsá verður byggt um 45 m langt stálbogaræsi með steypum sökklum.

Helstu magntölur eru:

Fylling og fláafleygar	17.000 m ³
Burðarlag	4.600 m ³
Frágangur fláa og gamals vegar	34.000 m ²
Tvöföld klæðing	6.300 m ²
Steinsteypa	45 m ³
Járnalögn	5.200 kg

Verki skal að fullu lokið fyrir 15. júlí 2007.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
1	Aftek ehf., Reykjavík	38.900.000	122,7	11.648
2	Borgarverk ehf., Borgarnesi	36.144.000	114,0	8.892
3	Berglín ehf., Stykkishólmi	33.557.290	105,8	6.305
---	Áætlaður verktakakostnaður	31.705.000	100,0	4.453
4	Velverk ehf. o.fl., Borgarnesi	27.252.433	86,0	0

Hafnarfjarðarvegur (40), gatnamót við Nýbýlaveg, hönnun, seinni opnun

06-050

Tilboð opnuð 6. júní 2006. Verkhönnun vegna breikkunar hluta Nýbýlavegar, úr þremur akreinum í fjórar auk hönnunar tveggja hringtorga á Nýbýlavegi ásamt þrennum undirgöngum og tilheyrandi göngustígum.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnimats og verðs og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð. Verkhönnun skal lokið fyrir 30. nóvember 2006.

Bjóðendum er raðað eftir stafrófsröð.

Bjóðandi	Hæfnismat (einkunn)	Tilboð (kr.)
Hnit	68	28.175.420
Hönnun	68	32.353.000
VST	63	16.871.450
Áætlaður verktakakostnaður		25.000.000



Gatnamót Nýbýlavegar og Hafnarfjarðarvegur (40). Niðurstaða útboðs á hönnun endurbóta þessara gatnamóta er birt hér að ofan.

Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaraust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeilda. Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
06-048 Vestfjarðavegur (60) í Kollafirði	06
06-031 Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata	06
06-030 Útnesvegur (574), Háahraun - Hella	06
06-029 Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur	06
06-027 Snæfellsnesvegur (54) um Hítará	06
06-028 Tröllatunguvegur (605), Vestfjarðavegur - Djúpvegur	06
06-026 Skagafjarðarvegur (752), slitlagsendi - Lýtingsstaðir	06
06-024 Djúpvegur (61), Reykjanes - Hörtná	06
06-025 Hólavegur (767), Hólar - Hólalax	06
06-023 Auðkúluvegur (726) og Blöndudalsvegur (733)	06
06-022 Uxahryggjavegur (52) um Tröllháls	06
06-033 Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2006-2007, vesturhluti	06
06-020 Heggstaðanesvegur (702) og Þingeyravegur (721)	06
06-017 Hringvegur (1) um Hrutafjarðarbotn	06
06-015 Ferjubakkavegur (530) um Gufa	06
06-011 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði	06
06-010 Mölburður og styrkingar Norðaustursvæði	06
06-004 Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið	06
06-005 Hringvegur (1) um Vatnsdalsá	06
06-006 Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell	06
06-007 Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss	06
05-047 Hringvegur (1), Ármótasel - Skjöldólfsstaðir 2	06
05-038 Garðskagavegur (45) um Sandgerði	06

Auglýst útboð	Auglýst:	Opnað:
06-018 Víðidalsvegur (715), Hrappsstaðavegur - Dæli	12.06.06	27.06.06
06-060 Kjalvegur 2006	12.06.06	27.06.06
06-057 Þverárfjallsvegur (744), brú á Gönguskarðsá	06.06.06	27.06.06
06-059 Vetrarþjónusta, uppsveitir Árnassýslu, 2006-2009	29.05.06	13.06.06
06-061 Yfirlagnir á Suðursvæði 2006, malbik	29.05.06	13.06.06
06-032 Yfirlagnir Norðvestursvæði, malbik, Hringvegur (1) í Leirársveit	29.05.06	13.06.06
06-056 Vestfjarðavegur (60), Arnarfjörður - Dýrafjörður, borun rannsóknarhola	22.05.06	13.06.06*

Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
06-055 Vetrarþjónusta, Guðlaugsvík - Hólmavík - Reykjanes, 2006-2009	22.05.06	06.06.06
06-034 Efnisvinnsla Norðvestursvæði 2006-2007, norðurhluti	22.05.06	06.06.06

* Í auglýsingu útboðs var skiladagur tiltekinn 06.06.06. Það var ekki í samræmi við útboðsgögn sem tiltóku skiladag 13.06.06. Sú dagsetning er nú látin gilda.

Útboð á samningaborði frh.	Auglýst:	Opnað:
06-014 Snæfellsnesvegur (54) um Gríshólsá	22.05.06	06.06.06
06-003 Seyðisfjarðarvegur (93) um Miðhúsaá	22.05.06	06.06.06
06-054 Hringvegur (1), Ullarnesbrekka, undirgöng	15.05.06	30.05.06
04-072 Garðskagavegur (45) um Stafnes og Ósaboðna	15.05.06	30.05.06
05-046 Veigastaðavegur (828), Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri	15.05.06	30.05.06
06-050 Hafnarfjarðarvegur (40), gatnamót við Nýbýlaveg, hönnun	15.05.06	30.05.06
06-051 Hringvegur (1) – Hafravatnsvegur (431), stefnugreind gatnamót	15.05.06	30.05.06
06-019 Melasveitarvegur (505) um Súlunes	15.05.06	30.05.06
06-016 Þverárfjallsvegur (744), Skagavegur - Sauðárkrókur, 1. áfangi	15.05.06	30.05.06
06-037 Vetrarþjónusta, Brú - Blönduós 2006-2009	15.05.06	30.05.06
06-040 Vetrarþjónusta, Þingeyri - Flateyri - Suðureyri, 2006-2009	15.05.06	30.05.06
06-053 Yfirlagnir Suðvestursvæði 2006, „repave“	08.05.06	23.05.06
06-052 Yfirlagnir Suðvestursvæði 2006, malbik	08.05.06	23.05.06
06-044 Vetrarþjónusta, Mýrar og Norðurárdalur 2006-2009	10.04.06	02.05.06
06-047 Yfirlagnir Norðaustursvæði 2006, norðurhluti	24.04.06	09.05.06
06-043 Vetrarþjónusta, Brattabrekka 2006-2009	10.04.06	02.05.06
04-006 Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði	20.03.06	25.04.06
05-064 Hringvegur (1), mislæg gatnamót við Nesbraut, eftirlit	20.02.06	07.03.06



Framkvæmdir við breikkun Kleppsvegar í Reykjavík 7. júní 2006.