



# Framkvæmda- fréttir 10. tbl. /07

Framkvæmdir 2007 sjá kort í opnu



## Auglýsingar útboða

Vestfjarðavegur (60). Vegagerð í Svinadal í apríl 2006.

### Yfirborðsmerkingar, vegmálun, 2007-2009 07-059

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirborðsmerkingar akbrauta með málningu, árin 2007-2009. Um er að ræða málun á öllum svæðum Vegagerðarinnar.

Helstu magntölur, miðað við 1 ár, eru:

Málaðar miðlínur . . . . .	1.000.000 m
Málaðar kantlínur . . . . .	800.000 m
Formerkingar . . . . .	900.000 m
Flutningur vinnuflokks . . . . .	1.000 km

Verki skal að fullu lokið 1. september 2009.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarbraut 66 Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 2. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 2000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14.00 þriðjudaginn 17. apríl 2007 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

### Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, norðurhluti, klæðing 07-047

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með klæðingu á norðurhluta Norðaustursvæðis árið 2007.

Helstu magntölur eru:

Yfirlagnir . . . . .	464.000 m <sup>2</sup>
Hjólfaralögn . . . . .	45.000 m <sup>2</sup>
Blettanir . . . . .	10.000 m <sup>2</sup>
Flutningur steinefna . . . . .	7.800 m <sup>3</sup>
Flutningur bindiefna . . . . .	884 tonn

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2007.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Búðareyri 11-13 á Reyðarfirði, Miðhúsavegi 1 á Akureyri og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 2. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 þriðjudaginn 17. apríl 2007 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

## Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 10. tbl. 15. árg. nr. 464 2. apríl 2007


Ritstjórn og umsjón útgáfu:  
**Viktor Arnar Ingólfsson**

Ábyrgðarmaður:  
**Gunnar Gunnarsson**  
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:  
**Vegagerðin Framkvæmdafréttir Borgartúni 7 105 Reykjavík**  
(bréfsími 522 1109)  
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsfrankvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttafni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.





## Bakkavörn við Ása-Eldvatn

Í 8. tölublaði Framkvæmdafrétta auglýsti Vegagerðin útboð á gerð 100 m langrar bakkavarnar á norðurbakka Ása-Eldvatns neðan við kirkjugarðinn í Ásum. Grjót í bakkavörnina er tekið í farvegi árinna.

Vegagerðin greiðir 1/3 hluta kostnaðar á móti jafnháum hlut Landgræðslunnar og Kirkjugarðssjóðs.

Við kirkjugarðinn hefur undanfarna áratugi verið í gangi hægfara rof á árbakkanum. Á árabílinu 1960-1992 var rofið á móts við kirkjugarðinn 10-20 m en nokkru neðar er rofhráðinn meiri eða um 40 m á sama árabíli. Frá 1992 virðist heldur hafa dregið úr rofhráðanum. Rofið er hægfara við kirkjugarðinn og er ástæða þess sú að í norðurbakkanum er víða samlímdu sandstein eða móberg sem tekur ána talsverðan tíma að vinna á. Kirkjugarðurinn er að hluta varinn af móbergi og því gerlegt að verja hann með grjótvörn. Þegar móbergið verður farið á láta svo mikið undan að það fer að sjást á grjótvörninni mun þurfa að framlengja vörnina um 50 m upp að næsta móbergsnefi.



Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 25. mars 2007. Búið er að sprengja 1.173 m í Siglufirði og 992 m í Ólafsfirði.





Samtals er búið að sprengja 2.165 m sem er 20,4% af heildarlengd.




# Framkvæmdir 2007

Helstu verkefni sem unnið verður við á árinu

(Birt með fyrirvara um mögulegar breytingar)





28.03.2007 VAI

	Bundið slitlag á þjóðvegum í árslok 2006
	Þjóðvegir með malarslitlagi
	Framkvæmdakafli

## Auglýsingar útboða

### Festun og yfirlögn á

#### Norðvestursvæði 2007 07-022

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í festun með froðubiki eða bikþeytu og lögn tvöfaldrar klæðingar á Norðvestursvæði 2007. Um er að ræða 7 vegkafla, alls 17,5 km.

Helstu magntölur eru:

Festun með froðubiki eða bikþeytu . . . 175.000 m<sup>2</sup>

Tvöföld klæðing . . . . . 175.000 m<sup>2</sup>

Verki skal að fullu lokið 1. september 2007.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarbraut 66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 2. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 17. apríl 2007 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

### Vetrarþjónusta í Vestur-Skaftafellssýslu 2007-2012, vesturhluti 07-029

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í snjómokstur og hálkuvörn með vörubifreiðum, innan ramma marksamnings, á eftirfarandi leiðum:

- Hringvegur (1) frá Álfthversvegi (211) að Vík í Mýrdal við Víkurskála, alls 33 km
- Hringvegur (1) frá Vík í Mýrdal við Víkurskála að Steinum undir Eyjafjöllum, alls 43 km
- Reynishverfisvegur (215) frá Hringvegi (1) að Presthúsum, alls 5 km
- Dyrhólavegur (218) frá Hringvegi (1) að Dyrhólavegi 2, alls 2 km

Verktími er frá 1. október 2007 til 30. apríl 2012.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá mánudeginum 2. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 17. apríl 2007 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

## Niðurstöður útboða

### Gaulverjabæjarvegur (33),

#### Félagslundur - Skipar 07-024

Tilboð opnuð 27. mars 2007. Gerð 5,9 km kafla Gaulverjabæjarvegar, frá Félagslundi að Skipum.

Helstu magntölur eru:

Skering . . . . . 3.400 m<sup>3</sup>

Fylling og fláafleygar . . . . . 25.200 m<sup>3</sup>

Neðra burðarlag . . . . . 13.600 m<sup>3</sup>

Efra burðarlag . . . . . 7.000 m<sup>3</sup>

Tvöföld klæðing . . . . . 43.000 m<sup>2</sup>

Ræsalögn . . . . . 210 m

Girðingar . . . . . 9.400 m

Vegrið . . . . . 360 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2007.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
10	Jarðvélur ehf., Hafnarfirði	119.126.500	144,0	57.348
---	Áætlaður verktakakostnaður	82.700.000	100,0	20.921
9	Eining sf., Hvolsvelli	73.505.800	88,9	11.727
8	Vélgrafan hf., Selfossi	69.551.000	84,1	7.772
7	Heflun ehf., Hellu	68.210.000	82,5	6.431
6	Grafvélur ehf., Hellu	68.025.060	82,3	6.246
5	Nesey ehf., Árnesi	67.781.400	82,0	6.002
4	Ræktunarsamband Flóa og Skeiða	66.700.000	80,7	4.921
3	Ræktunarmiðstöðin sf., Hveragerði	65.218.200	78,9	3.439
2	Sigurjón Hjartarson Brjánsstöðum	65.087.500	78,7	3.309
1	Vörubílstjóræfelaðið Mjólnir, Selfossi	61.778.950	74,7	0

### Vetrarþjónusta, Borgarnes – Hvalfjarðargöng, 2007 - 2010 07-013

Tilboð opnuð 27. mars 2007. Snjómokstur með vörubifreið, á Vesturlandi, innan ramma marksamnings á eftirfarandi leiðunum:

1. Hringvegur (1), frá Borgarnesi að Hvalfjarðargöngum, alls 35,04 km
  2. Akrafjallsvegur (51), frá Hvalfjarðargöngum að Hringvegi (1), alls 18,4 km.
  3. Akranesvegur (509), frá Akrafjallsvegi (51) að Innnesvegi (503), alls 1,66 km
  4. Grundartangavegur (506), frá Hringvegi (1) að Hafnarsvæði, alls 1,56 km
  5. Innnesvegur (503), frá Akrafjallsvegi (51) að Akranesi (Leynisbraut), alls 3,6 km
- Verktími er frá 1. október 2007 til 30. apríl 2010.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
8	Sigurbaldur Kristinsson, Akranesi	6.608.000	139,9	2.278
7	Akraverk ehf., Seltjarnarnesi	6.135.000	129,9	1.805
6	Velverk ehf., Borgarnesi	5.878.000	124,4	1.548
5	Græðir sf., Flateyri	5.337.500	113,0	1.008
4	Vegamenn ehf., Reykjavík	5.332.500	112,9	1.003
3	Jóhann Guðlaugsson, Búðardal	5.050.000	106,9	720
2	Próttur ehf., Akranesi	4.970.000	105,2	640
---	Áætlaður verktakakostnaður	4.724.292	100,0	394
1	Borgarverk ehf., Borgarnesi	4.330.000	91,7	0



## Á Hrafnseyrarheiði

*Þriðjudaginn 27. mars 2007 hófst mokstur á Hrafnseyrarheiði eftir nokkurt hlé. Vegagerðin fékk starfsmann Snjóflóðaseturs Veðurstofunnar á Ísafirði, Odd Pétursson, til að kanna snjóalög á heiðinni m.t.t snjóflóðahættu áður en moksturstæki fóru um leiðina. Á myndinni er Oddur við rannsóknir sínar í Skipadal sem er að sunnanverðu í heiðinni.*

*Snjómokstursmenn frá vinstri: Gunnar Sigurðsson verktaki, Ólafur Guðmundsson vélamaður við þjónustustöðina á Ísafirði og Oddur Pétursson. Myndir: Geir Sigurðsson rekstrarstjóri á Ísafirði.*





## Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.

Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaedeildar.

Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
07-057 Vetrarþjónusta, Reykjanes - Bolungarvík, 2007-2010	07
07-049 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Öxnadalsheiði	07
07-050 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Suður-Pingeyjarsýsla	07
07-051 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Norður-Pingeyjarsýsla	07
07-052 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Bakkafjörður - Vopnafjörður	07
07-053 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Hérað	07
07-054 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Firðir	07
07-055 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Hornafjörður	07
07-048 Festun og yfirlögn, Norðaustursvæði 2007-2008	07
07-001 Akranesvegur (509), Esjubraut - Kalmansbraut	07
07-045 Efnisvinnsla Norðaustursvæði 2007, norðurhluti	07
07-042 Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, malbik	07
07-035 Festun og yfirlögn á Suðursvæði 2007-2008	07
07-041 Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, repave	07
07-026 Hringvegur (1), Draugahlíðarbrekka - Fossvellir, breikkun vegar	07
07-030 Skeiða- og Hrunamannavegur (30), Skipholt - Foss	07
07-038 Reykjanesbraut (41), gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit	07
07-037 Reykjanesbraut (41), gatnamót við Arnarnesveg	07
07-040 Álftanesvegur (415), Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit	07
07-039 Álftanesvegur (415), Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur	07
07-031 Þórsmurkurvegur (249), Gljúfurá - Dalsá	07
07-028 Meðallandsvegur (204), Grenlækur - Fossar	07
07-034 Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, klæðing	07
07-033 Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, malbik	07
07-032 Vetrarþjónusta í Vestur-Skaftafellssýslu, austurhluti	07
07-027 Hringvegur (1) um Selfoss breikkun hringtorgs	07
07-019 Norðausturvegur (85), Brunahvammsháls - Bunguflói	07
07-018 Hringvegur (1), Hvalnes- og Þvottáskriður	07
07-016 Eyjafjarðarbraut vestri (821), Sandhólar - Nes	07
07-012 Skagavegur (745), snjóastaðir	07
07-011 Framsveitarvegur (576), Snæfellsnesvegur - golfvöllur	07
07-010 Leirársveitarvegur (504), Leirá - Svínadalsvegur	07
07-009 Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga	07

Fyrirhuguð útboð, framhald	Auglýst:
07-008 Miðfjarðarvegur (704), Laugarbakki - Hringvegur	07
07-005 Hringvegur (1), Grafarkot - Hraunsnef	07
06-073 Drangsnisvegur (645), Strandavegur - Drangsnis	07
06-031 Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata	07
06-029 Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur	07
06-027 Snæfellsnesvegur (54) um Hítará	07
06-026 Skagafjarðarvegur (752), Steinsstaðir - Svartá	07
06-004 Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið	07
06-006 Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell	07
06-007 Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss	07
06-017 Hringvegur (1) um Hrutafjarðarbotn	07
Auglýst útboð	Auglýst: Opnað:
07-047 Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, norðurhluti, klæðing	02.04.07 17.04.07
07-022 Festun og yfirlögn á Norðvestursvæði 2007	02.04.07 17.04.07
07-029 Vetrarþjónusta í Vestur-Skaftafellssýslu 2007-2010, vesturhluti	02.04.07 17.04.07
07-059 Yfirborðsmerkingar, vegmálun, 2007-2010	02.04.07 17.04.07
07-025 Efnisvinnsla Suðursvæði 2007	26.03.07 11.04.07
07-046 Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, austurhluti, klæðing	26.03.07 11.04.07
07-006 Djúpvegur (61), Eyri - Svansvík	19.03.07 03.04.07
07-023 Hringvegur (1) um Hellu, 1. áfangi	19.03.07 03.04.07
07-058 Bakkavörn við Ása-Eldvatn	19.03.07 03.04.07
07-056 Hringvegur, hringtorg við Þingvallaveg	19.03.07 03.04.07
07-015 Norðausturvegur (85), Presthólar - Kópasker	19.03.07 03.04.07
Útboð á samningaborði	Auglýst: Opnað:
07-013 Vetrarþjónusta, Borgarnes - Hvalfjarðargöng 2007-2010	12.03.07 27.03.07
07-024 Gaulverjabæjarvegur (33), Félagslundur - Skipar	12.03.07 27.03.07
07-036 Hringvegur (1) um Blönduhlíð í Skagafirði, varnargarðar	05.03.07 20.03.07
07-021 Yfirlagnir á Norðvestursvæði 2007-2008, norðurhluti	05.03.07 20.03.07
07-043 Efnisvinnsla Norðaustursvæði, 2007, austurhluti	05.03.07 20.03.07
07-044 Sundagöng, borun rannsóknarhola	05.03.07 20.03.07
06-028 Tröllatunguvegur (605), Vestfjarðavegur - Djúpvegur	19.02.07 20.03.07
07-020 Yfirlagnir á Norðvestursvæði 2007 og 2008, vesturhluti	19.02.07 06.03.07
07-007 Hvanneyrarvegur (511), hringtorg	05.02.07 20.02.07
Samningum lokið	Opnað: Samið:
07-003 Biskupstungnabraut (35), brú á Brúará <i>Mikael ehf.</i>	27.02.07 28.03.07